

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

N° 296/2020/SRGR-TCE

Objet : Travaux de construction tous corps d'états du siège régional de la gendarmerie royale à Casablanca.

----*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **14/12/2020 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : ASSABAH, Edition du 28/10/2020
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 28/10/2020
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 28/10/2020
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 28/10/2020
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **ENTREPRISE OULAD ZERRAD**
 2. **ENTREPRISE BENLHOU FRERES**
 3. **SOCIETE RICHE BOIS**
 4. **Société JET CONTRACTORS**
 5. **Société TGCC**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 1. **ENTREPRISE BENLHOU FRERES**
 2. **SOCIETE RICHE BOIS**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **ENTREPRISE OULAD ZERRAD**
 2. **Société JET CONTRACTORS**
 3. **Société TGCC**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - ✓ **Néant**
11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

| N° | Concurrent | Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC |
|-----------|--------------------------------|--|
| 1 | ENTREPRISE OULAD ZERRAD | 104 579 192,76 |
| 2 | Société TGCC | 132 915 186,32 |
| 3 | Société JET CONTRACTORS | 137 560 924,75 |

12. Liste des concurrents écartés :

✓ **Néant**

13. Concurrent retenu :

| Concurrent retenu | Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC |
|---------------------------------|--|
| Société ENTREPRISE OULAD ZERRAD | 104 579 192,76 |

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ **Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.**

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **06/01/2021**

Fait à Casablanca, le 06/01/2021

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID