

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX**

**N° 284/2020/VOIRIES-SIGN-L4**

\*\*\*\*\*

**Objet : Travaux de signalisation dans le cadre du projet de mise à niveau des voiries de la Ville de Casablanca, Lot n°4 : Signalisation verticale**

----\*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **06/10/2020 à 15H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Edition du 10/09/2020
  - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 10/09/2020
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - Portail Marocain des Marchés Publics, le 10/09/2020
  - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, 10/09/2020
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **ATELIER TEULI**
  2. **AIC ;**
  3. **SMF LASER ;**
  4. **SPS**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  1. **SMF LASER**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. **ATELIER TEULI ;**
  2. **AIC**
  3. **SPS**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - ✓ **Néant**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des échantillons et offres techniques :
  - 1 **ATELIER TEULI.**

1 Montant de l'acte d'engagement du concurrent :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC	Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC
1. AIC	841 080,00	841 080,00
2. SPS	790 020,00	790 020,00

2 Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

3 Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
SPS	790 020,00

4 Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.

5 Date d'achèvement des travaux de la commission : **26/10/2020**

Fait à Casablanca, le 26/10/2020

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

