

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

N° 453/2024/GK-TCE

Objet : Travaux de construction d'une salle couverte omnisports à l'espace sportif Al Ghaba Al Khadra au niveau de la Préfecture d'arrondissements Moulay Rachid à Casablanca

----*----

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **03/05/2024 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : ASSABAH, Édition du 09/04/2024
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Édition du 09/04/2024
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 09/04/2024
 - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 09/04/2024
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EL KHEIR**
 2. **Société OKTI TRAVAUX**
 3. **Société OPTIMACO**
 4. **Société DES ENTREPRISES ZAOUIA**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société OPTIMACO**
 2. **Société OKTI TRAVAUX**
 3. **Société DES ENTREPRISES ZAOUIA**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 1. **Société OKTI TRAVAUX**

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement En Dhs TTC
1	Société OPTIMACO	13.337.100,36
2	Société DES ENTREPRISES ZAOUIA	13.527.344,51

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement En Dhs TTC
1	Société OPTIMACO	13.337.100,36
2	Société DES ENTREPRISES ZAOUIA	13.527.347,22

- Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

- Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société OPTIMACO	13.337.100,36

- Justification du choix de l'attributaire :

✓ L'offre la moins disante.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : **21/05/2024**

Fait à Casablanca, le 21/05/2024

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

